CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NÚMERO:	**MRL-FAISMUN/2024/IR-0012**
NUMERO DE OBRA:	2024301360012
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Las Flores, en la localidad de Rafael Lucio, segunda etapa
LOCALIDAD:	Rafael Lucio
IMPORTE	$1,163,793.10
I.V.A.	$186,206.90
TOTAL	$1,350,000.00
ANTICIPO (0%)	$0.00
FIRMA DE CONTRATO:	13 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINO	28 de junio de 2024
CONTRATISTA	Alma Francisca Hernández Vásquez
DOMICILIO	Cuauhtémoc No. 92, Loc. Villa Nueva, Martínez de la Torre, Ver., Cp. 93633
FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Rafael Lucio, representado por el Presidente Municipal C. Ing. Damián Hernández Hernández y la Sindica Única Municipal C. María Margarita García Mejía y por otra parte la empresa Alma Francisca Hernández Vásquez contratista representada por la C. Alma Francisca Hernández Vásquez en su carácter de Administrador Único, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal o el Cabildo, según el caso, autorizó la inversión correspondiente, misma que proviene del

H. Ayuntamiento Constitucional RAFAEL LUCIO, VER. 2022-2025 TESORERÍA

H. Ayuntamiento Constitucional RAFAEL LUCIO, VER. 2022-2025 CONTRALORÍA

H. Ayuntamiento Constitucional RAFAEL LUCIO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS

Mª Margarita García M.

H. Ayuntamiento Constitucional RAFAEL LUCIO, VER. 2022-2025 SINDICATURA

#Municipio en Transformación